

.

Капітальний ремонт приміщень Народного дому в м. Винники

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

. - ЗК

Том 7

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

2019 р.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт приміщень Народного дому в м. Винники

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	1,50	%
2. Показник для визначення вартості проектних робіт (К = 0,5), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49	6,27	%
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	2,00	%
4. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	6,80	грн./люд.-г
5. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,23	грн./люд.-г

Загальна кошторисна трудомісткість	1,49125	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1,332	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	139,612	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)	14800,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	682,223	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	533,499	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	35,020	тис.грн.
податок на додану вартість -	113,704	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

Форма № 5

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 682,223 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт приміщень Народного дому в м. Винники**

Складений в поточних цінах станом на 9 червня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт приміщень Народного дому в м. Винники	513,096	-	-	513,096
		Разом по главі 2:	513,096	-	-	513,096
		Разом по главах 1-7:	513,096	-	-	513,096
		Разом по главах 1-8:	513,096	-	-	513,096
		Разом по главах 1-9:	513,096	-	-	513,096
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,5 %)	-	-	7,696	7,696
		Разом по главі 10:	-	-	7,696	7,696
1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт (К=0,5)	-	-	16,091	16,091
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	1,998	1,998
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 51	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	6,750	6,750

				502_СД_ССР	
	Разом по главі 12:	-	-	24,839	24,839
	Разом по главах 1-12:	513,096	-	32,535	545,631
	Кошторисний прибуток (П)	10,141	-	-	10,141
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,834	1,834
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	10,262	-	0,651	10,913
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	533,499	-	35,020	568,519
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	113,704	113,704
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	533,499	-	148,724	682,223

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____