

(назва організації, що затверджує)

ЗатвердженоЗведений кошторисний розрахунок у сумі 494,699 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Добудова безперешкодного входу в школу №7 по вул.Б.Хмельницького, 132 у м.Львові

Складений в поточних цінах станом на 15 вересня 2017 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівництво входу	364,935	-	-	364,935

		Разом по главі 2:	364,935	-	-	364,935
		Разом по главах 1-7:	364,935	-	-	364,935
		Разом по главах 1-8:	364,935	-	-	364,935
		Разом по главах 1-9:	364,935	-	-	364,935
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,875 %)	-	-	6,843	6,843

		Разом по главі 10:	-	-	6,843	6,843

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	29,231	29,231
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Вартість експертизи проектної документації	-	-	1,631	1,631
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 51	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	0,484	0,484
-----			-----			-----
		Разом по главі 12:	-	-	31,346	31,346
		Разом по главах 1-12:	364,935	-	38,189	403,124
		Кошторисний прибуток (П)	3,067	-	-	3,067
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,221	1,221
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	4,379	-	0,458	4,837
		Разом	372,381	-	39,868	412,249
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	82,450	82,450
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	372,381	-	122,318	494,699

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____