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	Спортивна зона Рясне 1 (Шевченка 320)

	   

	   

	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

	 
 
 
 
 
 

	. - КД

	   

	   

	Том 8

	 
 
 
 
 
 
 
 
 

	                                                                 Керівник проектної організації 
	 

	 

	                                                                 Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)  
	 

	 
 
 
 
 
 
 
 

	 
	2019  р.
	 





	ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

	  
	 

	 Спортивна зона Рясне 1 (Шевченка 320)
 

	 
	 

	Будівництво розташоване на території Львівської області.
	 

	Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
	 

	 - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
	 

	 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
	 

	 - Перевезення грунту і сміття;
	 

	 - Устаткування і матеріали;
	 

	Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими
даними Мінрегіонбуду України .
	 

	Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.
	 

	При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
	 

	1.
	Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46
	1,50
	%

	2.
	Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
	7,40
	грн./люд.-г

	3.
	Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
	1,38
	грн./люд.-г

	  
	 

	Загальна кошторисна трудомiсткiсть
	0,66985
	 
	тис.люд.-г

	Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах
	0,598
	 
	тис.люд.-г

	Загальна кошторисна заробiтна плата
	61,128
	 
	тис.грн.

	Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi
робочого часу 166,08 люд.-г та розрядi робiт 3,8)
	14800,00
	 
	грн.

	  
	 

	Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:
	[bookmark: _GoBack]600
	 
	тис.грн.

	  будiвельнi роботи -
	313,931
	 
	тис.грн.

	  вартiсть устаткування -
	90,573
	 
	тис.грн.

	  iншi витрати -
	32,317
	 
	тис.грн.

	  податок на додану вартiсть –
  не передбачувані витрати (13.39 %)
	82,824
80,355
	 
	тис.грн.
тис.грн.

	    
	 

	 

	  
	 

	Примiтка:
	 
	 
	 

	1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".
	 

	   

	Склав:
	 
	 
	Перевірив:
	 
	 








	
	Форма № 5

	 

	  ( назва  організації,  що затверджує )
  

	     
	 

	Затверджено   

	     
	 

	Зведений кошторисний розрахунок у сумі  519,645 тис. грн.  

	В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.  

	   

	  ( посилання  на документ про затвердження )
  

	  
"___" ______________________ 20__ р. 
  

	     
	 

	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  

	     
	 

	Спортивна зона Рясне 1 (Шевченка 320) 

	     
	 

	Складений в поточних цінах станом на 10 вересня 2019  р.  

	№
п/п
	Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків
	Найменування глав,  будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів
інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат
	Кошторисна вартість, тис.грн.

	 
	 
	 
	будівельних
робіт
	устаткування,
меблів та
інвентарю
	інших
витрат
	загальна
вартість

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	  
	 
	
Глава 2. Об'єкти основного призначення
	 
	 
	 
	 

	1
	2-1
	Спортивна зона
	308,974
	90,573
	  -    
	399,547

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 2:
	308,974
	90,573
	  -    
	399,547

	 
	 
	Разом по главах 1-7:
	308,974
	90,573
	  -    
	399,547

	 
	 
	Разом по главах 1-8:
	308,974
	90,573
	  -    
	399,547

	 
	 
	Разом по главах 1-9:
	308,974
	90,573
	  -    
	399,547

	  
	 
	
Глава 10. Утримання служби замовника
	 
	 
	 
	 

	2
	ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 Дод. К
п.46
	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)
	  -    
	  -    
	5,993
	5,993

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 10:
	  -    
	  -    
	5,993
	5,993
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	  
	 
	
Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи  та авторський нагляд
	 
	 
	 
	 

	3
	ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 Дод. К п.
52
	Вартiсть проектних робiт (не оподатковується ПДВ)
	  -    
	  -    
	20,000
	20,000

	4
	ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 Дод. К п.
53
	Вартiсть експертизи проектної  документацiї
	  -    
	  -    
	2,700
	2,700

	5
	ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 Дод. К п.
54
	Кошти на здійснення авторського нагляду (не оподатковується ПДВ)
	  -    
	  -    
	2,700
	2,700

	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	 
	 
	Разом по главi 12:
	  -    
	  -    
	25,400
	25,400

	 
	 
	Разом по главах 1-12:
	308,974
	90,573
	31,393
	430,940

	 
	ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16
	Кошторисний прибуток (П)
	4,957
	  -    
	  -    
	4,957

	 
	ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.5.8.16
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних
організацій (АВ)
	  -    
	  -    
	0,924
	0,924

	 
	 
	Разом
	313,931
	90,573
	32,317
	436,821

	 
	Розрахунок
N П-154
	Податок на додану вартість (не нараховується на вартість
проектних робіт та авторський нагляд)
	  -    
	  -    
	82,824
	82,824

	 
	 
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку
	313,931
	90,573
	115,141
	519,645

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  

	Керівник проектної організації 
	__________________________
	 

	 
	 
	 

	Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)
	__________________________
	 

	 
	 
	 

	Керівник   відділу 
	__________________________
	 














	КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П130

	    

	Кошторисний прибуток

	    

	1. Вихiднi данi
	 

	п.1.1. Показник розмiру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:
	 

	      ПКТ = 7,4;
	 

	п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г:
	 

	      П73 = 0,66985;
	 

	п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .:
	 

	      П731И = 0;
	 

	п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.
	 

	      П21 = 373,49;
	 

	п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.
	 

	      П744 = 26,057;
	 

	2. Розрахунок
	 

	п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку:
	 

	       = п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 7,4 Х (0,66985 + 0) Х 1 = 4,957;

	п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат, тис.грн
	 

	       = п1.4 + п1.5 = 373,49 + 26,057 = 399,547;

	п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн
	 

	       = п2.2 Х 0,15 = 399,547 Х 0,15 = 59,93205;

	п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку
	 

	       = п2.1 : п2.3 = 4,957 : 59,93205 = 0,082710336;

	п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку
	 

	       = Ц(п2.4) = Ц(0,082710336) = 0;

	п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.
	 

	       = п2.1 Х W(п2.5) + п2.3 Х V(п2.5) = 4,957 Х W(0) + 59,93205 Х V(0) = 4,957;
















	КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П147

	    

	Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй

	    

	1. Вихiднi данi
	 

	п.1.1. 
	Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, грн./люд.-г:

	      А1471 = 1,38;
	 

	п.1.2. 
	Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г:

	      П73 = 0,66985;
	 

	2. Розрахунок
	 

	п.2.1. 
	Сумарний розмiр коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй:
	 

	      = п.1.1 Х п.1.2 Х ИНП147 = 1,38 Х 0,66985 Х 1 = 0,924.


















	
	КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-154

	Податок на додану вартість (не нараховується на вартість проектних робіт та авторський нагляд)

	1. Вихідні дані

	п1.1
	Відсоток податку на додану вартість (ПДВ)
С1541=20;

	п1.2
	Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн.
П13=436,821;

	п1.3
	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована  ПДВ, тис. грн.
П249001=0;

	п1.4
	Вартість проектних робіт, тис.грн.
20=20;

	п1.5
	Вартість авторського нагляду, тис.грн.
2,7=2,7;

	2. Розрахунок

	п2.1
	Вартiсть будiвництва без урахування коштiв, що не оподатковуються ПДВ,  тис.грн.
п1.2-п1.3-п1.4-п1.5=436,821-0-20-2,7=414,121;

	п2.2
	Податок на додану вартість (не нараховується на вартість проектних робіт та авторський нагляд)
     Iншi витрати
п2.1хп1.1:100=414,121х20:100=82,8242;

	                  
                 

	Склав       _____________________     
                                               
Перевірів  _____________________     











	

	Спортивна зона Рясне 1 (Шевченка 320)
	
	Форма №4 
	
	
	

	     
	

	ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 2-1
	
	

	
	
	

	на будівництво : Спортивна зона
	
	

	
	
	

	
	Кошторисна вартість об`єкта
	399,547
	тис.грн.
	
	

	
	Кошторисна трудомісткість
	0,66985
	тис.люд.-год.
	
	

	
	Кошторисна заробітна плата
	61,128
	тис.грн.
	
	

	
	Вимірник одиничної вартості 
	
	
	

	
	Будівельні обсяги    
	 
	
	
	

	
	
	

	Складений в поточних цінах станом на  10 вересня 2019  р.
	
	


[image: ]
	Головний інженер проекту
	____________________________________________________________
	
	

	( Головний архітектор проекту)
	[підпис, ( ініціали, прізвище )]
	
	

	
	
	
	

	Начальник  відділу 
	____________________________________________________________
	
	

	
	[підпис, ( ініціали, прізвище )]
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Склав
	____________________________________________________________
	
	

	
	[підпис, ( ініціали, прізвище )]
	
	

	
	
	
	

	Перевірив
	____________________________________________________________
	
	

	
	[підпис, ( ініціали, прізвище )]
	
	

	
	
	
	

	

	

	ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ

	до об`єктного кошторису №  2-1


[image: ]
	Склав
	__________________________
	
	Перевірив
	_________________________
	

	
	
	
	
	
	





	Спортивна зона Рясне 1 (Шевченка 320)

	 

	 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв

	 

	 

	 

	№
п/п
	Шифр ресурсу
	Найменування 
	Одиниця 
виміру
	Кількість
	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.
	в тому числі:
	Обґрунтування
ціни

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	відпускна
ціна, грн.
	транс-
портна
складова, 
грн.
	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	всього, грн.
	всього, грн.
	всього, грн.
	всього, грн.
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	I. Витрати труда
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	 Витрати труда робітників-будівельників
	люд-год
	558,13
	83,66
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками
	розряд
	3,3
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин
	люд-год
	23,4
	111,57
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 
	розряд
	5,3
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні грунту і
будівельного сміття
	люд-год
	16,35
	100,87
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	 
	    загальновиробничих витрат
	люд-год
	71,97
	141,39
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Разом  кошторисна трудомісткість
	люд-год
	669,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Середній розряд робіт
	розряд
	3,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	II. Будівельні машини і механізми
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	СН202-1141
	Крани на автомобiльному ходу,
вантажопiдйомнiсть 10 т
	маш-год
	1,4647
	431,42
631,90
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	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	СН203-101
	Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т
	маш-год
	0,45522
	344,97
157,04
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	СН203-850
	Навантажувачi одноковшеві,
вантажопiдйомнiсть 1 т
	маш-год
	2,2194
	262,25
582,04
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	СН204-101
	Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 2 кВт
	маш-год
	10,12986
	47,98
486,03
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	СН206-248
	Екскаватори одноковшеві дизельнi на
гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,65 м3
	маш-год
	1,598328
	498,57
796,88
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	СН206-340
	Екскаватори одноковшеві дизельнi на
пневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0,65
м3
	маш-год
	0,619344
	473,02
292,96
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	СН207-150
	Бульдозери, потужнiсть 96 кВт [130 к.с.]
	маш-год
	0,2448
	569,14
139,33
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	СН212-202
	Автогрейдери середнього типу, потужнiсть
99 кВт [135 к.с.]
	маш-год
	4,93434
	631,92
3118,11
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	СН212-203
	Автогрейдери середнього типу, потужнiсть
121 кВт [165 к.с.]
	маш-год
	0,319464
	790,86
252,65
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	СН212-906
	Котки дорожнi самохiднi вібраційні
гладковальцеві, маса 8 т
	маш-год
	1,890792
	311,29
588,58
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	СН212-907
	Котки дорожнi самохiднi вібраційні
гладковальцеві, маса 13 т
	маш-год
	1,700136
	380,92
647,62
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	СН212-1306
	Машини для нанесення
плiвкоутворювальних матерiалiв
	маш-год
	0,321912
	361,29
116,30
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	СН212-2143
	Бетоноукладальник, продуктивність 80
м3/год
	маш-год
	0,619344
	1442,96
893,69
	 
	 
	 
	 

	20
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	101,52
	72,14
7323,65
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Разом по розділу II
	грн.
	 
	16026,78
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі енергоносії:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бензин
	кг
	11,143
	 
	 
	 
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	 
	 
	Дизельне паливо
	кг
	128,083
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мастильнi матерiали
	кг
	7,94
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Гiдравлiчна рiдина
	кг
	2,165
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	III. Будiвельнi машини, врахованi в
складi загальновиробничих витрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	СН209-1400
	Розпушувачi причiпнi [без трактора]
	маш-год
	0,022752
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	СН270-90
	Пилка дискова електрична (працює від
пересувної електростанції) 
	маш-год
	20,25972
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	IV. Будівельні матеріали, вироби і
конструкції
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	+С111-181-1
	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 3х70
мм
	т
	0,0755
	35908,53
2711,09
	35000,00
2642,50
	204,44
15,44
	704,09
53,15
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	+С111-542
варіант 1
	Синтетичне покриття
	м2
	128,52
	424,15
54511,76
	415,00
53335,80
	0,83
106,67
	8,32
1069,29
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	С111-1580
	Плiвкоутворювальнi матерiали для дорожнiх
робiт ПМ-100А
	т
	0,050184
	9614,5
482,49
	9004,30
451,87
	421,68
21,16
	188,52
9,46
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	+С111-1720
	Плiвка полiетиленова
	м2
	128,52
	8,28
1064,15
	8,00
1028,16
	0,12
15,42
	0,16
20,57
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	+С111-1720
варіант 1
	Геотекстиль
	м2
	298,62
	18,99
5670,79
	18,50
5524,47
	0,12
35,83
	0,37
110,49
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	+С111-1781
варіант 1
	Сiтка арматурна
	м2
	128,52
	69,84
8975,84
	68,00
8739,36
	0,47
60,40
	1,37
176,08
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	+С112-58
	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
IV сорт
	м3
	0,0906
	5033,26
456,01
	4800,00
434,88
	134,57
12,19
	98,69
8,94
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	+С1421-9452
варіант 1
	Щебiнь, фракцiя 10-20 мм
	м3
	5,886
	922,76
5431,37
	670,00
3943,62
	234,67
1381,27
	18,09
106,48
	15 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	+С1421-9453
варіант 1
	Щебiнь фракцiя 20-40 мм
	м3
	20,412
	902,36
18418,97
	650,00
13267,80
	234,67
4790,08
	17,69
361,09
	15 км. 



	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	+С1421-9454
варіант 1
	Щебiнь, фракцiя 40-70 мм
	м3
	23,1336
	892,16
20638,87
	640,00
14805,50
	234,67
5428,76
	17,49
404,61
	15 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	+С1421-10426
варіант 1
	Поребрик
	м
	151
	95,55
14428,05
	82,00
12382,00
	11,68
1763,68
	1,87
282,37
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	+С1421-10634
	Пiсок природний, рядовий
	м3
	0,7821
	359,14
280,88
	190,00
148,60
	162,1
126,78
	7,04
5,50
	15 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	+С1421-10634
варіант 1
	Суміш ЦПС
	м3
	10,3
	1389,34
14310,20
	1200,00
12360,00
	162,1
1669,63
	27,24
280,57
	15 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	+С1424-11600
варіант 1
	Сумiшi бетоннi В20
	м3
	14,69
	1878,94
27601,63
	1580,00
23210,20
	262,1
3850,25
	36,84
541,18
	15 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	+С1425-11683
	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100
	м3
	0,03775
	1469,07
55,46
	1200,00
45,30
	240,26
9,07
	28,81
1,09
	15 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	+С1426-11789
варіант 1
	Плити ФЕМ товщ. 60 мм
	м2
	169,614
	230,55
39104,51
	195,00
33074,73
	31,03
5263,12
	4,52
766,66
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	+С1429-60
варіант 1
	Саджанцi ялiвцю козацького 2-3 річні
	шт
	7
	77,9
545,30
	76,00
532,00
	0,37
2,59
	1,53
10,71
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	+С1429-60
варіант 2
	Саджанцi сніжноягіднику 2-3 річні
	шт
	8
	78,92
631,36
	77,00
616,00
	0,37
2,96
	1,55
12,40
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	+С1429-80
варіант 1
	Саджанцi бузку угорського 2-3 річні
	шт
	12
	157,46
1889,52
	154,00
1848,00
	0,37
4,44
	3,09
37,08
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	+С1429-117
	Сумiш насiння газонних трав
	ц
	0,0476
	49488,62
2355,66
	48500,00
2308,60
	18,25
0,87
	970,37
46,19
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	С1999-9001
	Електроенергiя
	кВт-год
	6,0779
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Разом по розділу IV
	грн.
	 
	219563,91
	190699,39
	24560,61
	4303,91
	 



	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	V. Устаткування
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	+*550101-72
варіант 1
	Турник
	шт
	1
	2163
2163,00
	2100,00
2100,00
	63,00
63,00
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1
	2163
2163,00
	2100,00
2100,00
	63,00
63,00
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	+*550101-145
варіант 1
	Шведська стінка
	шт
	1
	2660,84
2660,84
	2583,34
2583,34
	77,50
77,50
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1
	2660,84
2660,84
	2583,34
2583,34
	77,50
77,50
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	+*550101-147
	Стiл для настiльного тенiсу
	шт
	1
	6609,51
6609,51
	6417,00
6417,00
	192,51
192,51
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1
	6609,51
6609,51
	6417,00
6417,00
	192,51
192,51
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	+*560110-25
варіант 1
	Гімнастичний комплекс
	шт
	1
	27295
27295,00
	26500,00
26500,00
	795,00
795,00
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1
	27295
27295,00
	26500,00
26500,00
	795,00
795,00
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	+*560110-25
варіант 2
	Багатофункційний спортивний комплекс
	шт
	1
	39483,34
39483,34
	38333,34
38333,34
	1150,00
1150,00
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1
	39483,34
39483,34
	38333,34
38333,34
	1150,00
1150,00
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	+*560110-123
варіант 1
	Лавка 
	шт
	3
	2832,5
8497,50
	2750,00
8250,00
	82,50
247,50
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	3
	2832,5
8497,50
	2750,00
8250,00
	82,50
247,50
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	+*560110-123
варіант 2
	Урна для сміття
	шт
	3
	1287,5
3862,50
	1250,00
3750,00
	37,50
112,50
	__-__
  -    
	 



	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	3
	1287,5
3862,50
	1250,00
3750,00
	37,50
112,50
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Разом по розділу V
	грн.
	 
	90571,69
	87933,68
	2638,01
	  -    
	 

	 
	 
	     у тому числі устаткування, що не 
     монтується
	грн.
	 
	90571,69
	87933,68
	2638,01
	  -    
	 

	 
	 
	     у тому числі витрати підрядника на 
     устаткування, що не монтується
	грн.
	 
	90571,69
	87933,68
	2638,01
	  -    
	 

	 
	 
	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Електроенергiя
	кВт-год
	6,078
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мастильнi матерiали
	кг
	7,94
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Гiдравлiчна рiдина
	кг
	2,165
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бензин
	л
	15,058
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Дизельне паливо
	л
	150,686
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 вересня"  2019 р.

	Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

	Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

	Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВР, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

	 

	 

	                                     Склав               _____________________________________

	                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

	 

	                                     Перевірив        _____________________________________

	                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

	 









	

	Спортивна зона Рясне 1 (Шевченка 320)

	 

	 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв

	 

	 

	 

	№
п/п
	Шифр ресурсу
	Найменування 
	Одиниця 
виміру
	Кількість
	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.
	в тому числі:
	Обґрунтування
ціни

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	відпускна
ціна, грн.
	транс-
портна
складова, 
грн.
	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	всього, грн.
	всього, грн.
	всього, грн.
	всього, грн.
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	I. Витрати труда
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	 Витрати труда робітників-будівельників
	люд-год
	558,13
	83,66
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками
	розряд
	3,3
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин
	люд-год
	23,4
	111,57
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 
	розряд
	5,3
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні грунту і
будівельного сміття
	люд-год
	16,35
	100,87
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	 
	    загальновиробничих витрат
	люд-год
	71,97
	141,39
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Разом  кошторисна трудомісткість
	люд-год
	669,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  Середній розряд робіт
	розряд
	3,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	II. Будівельні машини і механізми
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	СН202-1141
	Крани на автомобiльному ходу,
вантажопiдйомнiсть 10 т
	маш-год
	1,4647
	431,42
631,90
	 
	 
	 
	 


  21 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр.                                                                                    - 20 -                                                                                                                    183_СД_ИВР

	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	СН203-101
	Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т
	маш-год
	0,45522
	344,97
157,04
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	СН203-850
	Навантажувачi одноковшеві,
вантажопiдйомнiсть 1 т
	маш-год
	2,2194
	262,25
582,04
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	СН204-101
	Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 2 кВт
	маш-год
	10,12986
	47,98
486,03
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	СН206-248
	Екскаватори одноковшеві дизельнi на
гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,65 м3
	маш-год
	1,598328
	498,57
796,88
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	СН206-340
	Екскаватори одноковшеві дизельнi на
пневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0,65
м3
	маш-год
	0,619344
	473,02
292,96
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	СН207-150
	Бульдозери, потужнiсть 96 кВт [130 к.с.]
	маш-год
	0,2448
	569,14
139,33
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	СН212-202
	Автогрейдери середнього типу, потужнiсть
99 кВт [135 к.с.]
	маш-год
	4,93434
	631,92
3118,11
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	СН212-203
	Автогрейдери середнього типу, потужнiсть
121 кВт [165 к.с.]
	маш-год
	0,319464
	790,86
252,65
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	СН212-906
	Котки дорожнi самохiднi вібраційні
гладковальцеві, маса 8 т
	маш-год
	1,890792
	311,29
588,58
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	СН212-907
	Котки дорожнi самохiднi вібраційні
гладковальцеві, маса 13 т
	маш-год
	1,700136
	380,92
647,62
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	СН212-1306
	Машини для нанесення
плiвкоутворювальних матерiалiв
	маш-год
	0,321912
	361,29
116,30
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	СН212-2143
	Бетоноукладальник, продуктивність 80
м3/год
	маш-год
	0,619344
	1442,96
893,69
	 
	 
	 
	 

	20
	С311-10
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	101,52
	72,14
7323,65
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Разом по розділу II
	грн.
	 
	16026,78
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      в тому числі енергоносії:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бензин
	кг
	11,143
	 
	 
	 
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	 
	 
	Дизельне паливо
	кг
	128,083
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мастильнi матерiали
	кг
	7,94
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Гiдравлiчна рiдина
	кг
	2,165
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	III. Будiвельнi машини, врахованi в
складi загальновиробничих витрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	СН209-1400
	Розпушувачi причiпнi [без трактора]
	маш-год
	0,022752
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	СН270-90
	Пилка дискова електрична (працює від
пересувної електростанції) 
	маш-год
	20,25972
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	IV. Будівельні матеріали, вироби і
конструкції
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	+С111-181-1
	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 3х70
мм
	т
	0,0755
	35908,53
2711,09
	35000,00
2642,50
	204,44
15,44
	704,09
53,15
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	+С111-542
варіант 1
	Синтетичне покриття
	м2
	128,52
	424,15
54511,76
	415,00
53335,80
	0,83
106,67
	8,32
1069,29
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	С111-1580
	Плiвкоутворювальнi матерiали для дорожнiх
робiт ПМ-100А
	т
	0,050184
	9614,5
482,49
	9004,30
451,87
	421,68
21,16
	188,52
9,46
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	+С111-1720
	Плiвка полiетиленова
	м2
	128,52
	8,28
1064,15
	8,00
1028,16
	0,12
15,42
	0,16
20,57
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	+С111-1720
варіант 1
	Геотекстиль
	м2
	298,62
	18,99
5670,79
	18,50
5524,47
	0,12
35,83
	0,37
110,49
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	+С111-1781
варіант 1
	Сiтка арматурна
	м2
	128,52
	69,84
8975,84
	68,00
8739,36
	0,47
60,40
	1,37
176,08
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	+С112-58
	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
IV сорт
	м3
	0,0906
	5033,26
456,01
	4800,00
434,88
	134,57
12,19
	98,69
8,94
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	+С1421-9452
варіант 1
	Щебiнь, фракцiя 10-20 мм
	м3
	5,886
	922,76
5431,37
	670,00
3943,62
	234,67
1381,27
	18,09
106,48
	15 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	+С1421-9453
варіант 1
	Щебiнь фракцiя 20-40 мм
	м3
	20,412
	902,36
18418,97
	650,00
13267,80
	234,67
4790,08
	17,69
361,09
	15 км. 



	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	+С1421-9454
варіант 1
	Щебiнь, фракцiя 40-70 мм
	м3
	23,1336
	892,16
20638,87
	640,00
14805,50
	234,67
5428,76
	17,49
404,61
	15 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	+С1421-10426
варіант 1
	Поребрик
	м
	151
	95,55
14428,05
	82,00
12382,00
	11,68
1763,68
	1,87
282,37
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	+С1421-10634
	Пiсок природний, рядовий
	м3
	0,7821
	359,14
280,88
	190,00
148,60
	162,1
126,78
	7,04
5,50
	15 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	+С1421-10634
варіант 1
	Суміш ЦПС
	м3
	10,3
	1389,34
14310,20
	1200,00
12360,00
	162,1
1669,63
	27,24
280,57
	15 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	+С1424-11600
варіант 1
	Сумiшi бетоннi В20
	м3
	14,69
	1878,94
27601,63
	1580,00
23210,20
	262,1
3850,25
	36,84
541,18
	15 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	+С1425-11683
	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100
	м3
	0,03775
	1469,07
55,46
	1200,00
45,30
	240,26
9,07
	28,81
1,09
	15 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	+С1426-11789
варіант 1
	Плити ФЕМ товщ. 60 мм
	м2
	169,614
	230,55
39104,51
	195,00
33074,73
	31,03
5263,12
	4,52
766,66
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	+С1429-60
варіант 1
	Саджанцi ялiвцю козацького 2-3 річні
	шт
	7
	77,9
545,30
	76,00
532,00
	0,37
2,59
	1,53
10,71
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	+С1429-60
варіант 2
	Саджанцi сніжноягіднику 2-3 річні
	шт
	8
	78,92
631,36
	77,00
616,00
	0,37
2,96
	1,55
12,40
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	+С1429-80
варіант 1
	Саджанцi бузку угорського 2-3 річні
	шт
	12
	157,46
1889,52
	154,00
1848,00
	0,37
4,44
	3,09
37,08
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	+С1429-117
	Сумiш насiння газонних трав
	ц
	0,0476
	49488,62
2355,66
	48500,00
2308,60
	18,25
0,87
	970,37
46,19
	30 км. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	С1999-9001
	Електроенергiя
	кВт-год
	6,0779
	__-__
  -    
	__-__
  -    
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Разом по розділу IV
	грн.
	 
	219563,91
	190699,39
	24560,61
	4303,91
	 



	1
	2
	3
	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	V. Устаткування
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	+*550101-72
варіант 1
	Турник
	шт
	1
	2163
2163,00
	2100,00
2100,00
	63,00
63,00
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1
	2163
2163,00
	2100,00
2100,00
	63,00
63,00
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	+*550101-145
варіант 1
	Шведська стінка
	шт
	1
	2660,84
2660,84
	2583,34
2583,34
	77,50
77,50
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1
	2660,84
2660,84
	2583,34
2583,34
	77,50
77,50
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	+*550101-147
	Стiл для настiльного тенiсу
	шт
	1
	6609,51
6609,51
	6417,00
6417,00
	192,51
192,51
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1
	6609,51
6609,51
	6417,00
6417,00
	192,51
192,51
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	+*560110-25
варіант 1
	Гімнастичний комплекс
	шт
	1
	27295
27295,00
	26500,00
26500,00
	795,00
795,00
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1
	27295
27295,00
	26500,00
26500,00
	795,00
795,00
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	+*560110-25
варіант 2
	Багатофункційний спортивний комплекс
	шт
	1
	39483,34
39483,34
	38333,34
38333,34
	1150,00
1150,00
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1
	39483,34
39483,34
	38333,34
38333,34
	1150,00
1150,00
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	+*560110-123
варіант 1
	Лавка 
	шт
	3
	2832,5
8497,50
	2750,00
8250,00
	82,50
247,50
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	3
	2832,5
8497,50
	2750,00
8250,00
	82,50
247,50
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	+*560110-123
варіант 2
	Урна для сміття
	шт
	3
	1287,5
3862,50
	1250,00
3750,00
	37,50
112,50
	__-__
  -    
	 



	1
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	4
	5
	6/7
	8/9
	10/11
	12/13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	3
	1287,5
3862,50
	1250,00
3750,00
	37,50
112,50
	__-__
  -    
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Разом по розділу V
	грн.
	 
	90571,69
	87933,68
	2638,01
	  -    
	 

	 
	 
	     у тому числі устаткування, що не 
     монтується
	грн.
	 
	90571,69
	87933,68
	2638,01
	  -    
	 

	 
	 
	     у тому числі витрати підрядника на 
     устаткування, що не монтується
	грн.
	 
	90571,69
	87933,68
	2638,01
	  -    
	 

	 
	 
	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Електроенергiя
	кВт-год
	6,078
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Мастильнi матерiали
	кг
	7,94
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Гiдравлiчна рiдина
	кг
	2,165
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бензин
	л
	15,058
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Дизельне паливо
	л
	150,686
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 вересня"  2019 р.

	Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

	Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

	Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВР, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

	 

	 

	                                     Склав               _____________________________________

	                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

	 

	                                     Перевірив        _____________________________________

	                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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61,128   -    



 Всього: 308,974 90,573 399,547 0,66985

  -       -    

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

2-1-5  на придбання устаткування придбання малих архітектурних

форм та спортивного інвентарю

0,634 90,573 91,207   -    

5,305   -    

2-1-4  на озеленення 19,624   -     19,624 0,13793 11,291   -    

2-1-3  на майданчик для гри в настільний теніс 56,739   -     56,739 0,05296

38,245   -    

2-1-2  на дитячий майданчик 67,263   -     67,263 0,06276 6,287   -    

2-1-1  на тротуар 164,714   -     164,714 0,41620

Кошторис-

на заробіт-

на плата,

тис. грн.

Показники

одиничної

вартості

2 3 4 5 6 7 8 9

Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №

п/п

Номери

кошторисів

і кошторис-

них роз-

рахунків

Найменування робіт і витрат

будівельних

робіт

устаткуван-

ня, меблів

та інвен-

тарю

всього

Кошторисна

трудо-

місткість, 

тис.

люд.-год.
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Робітники-

монтажники

5/6

__-__

  -    

__-__

  -    

__-__

  -    

__-__

  -    

__-__

  -    

-------------------

__-__

  -    



0,66985



46,692 2,61 1,649   -     50,951 10,177 61,128

------------------- -------------------



Разом : 0,55813 0,02340 0,01635 __-__ 0,59788 0,07197

  -       -       -    

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

2-1-5 придбання устаткування

придбання малих архітектурних

форм та спортивного інвентарю

  -       -       -       -    

9,713 1,578 11,291

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__

2-1-4 озеленення

9,713   -       -       -    

4,491 0,814 5,305

0,12677 __-__ __-__ __-__ 0,12677 0,01116 0,13793

2-1-3 майданчик для гри в настільний

теніс

3,649 0,517 0,325   -    

5,323 0,964 6,287

0,03945 0,00453 0,00322 __-__ 0,04720 0,00576 0,05296

2-1-2 дитячий майданчик

4,326 0,612 0,385   -    

31,424 6,821 38,245

0,04677 0,00536 0,00382 __-__ 0,05595 0,00681 0,06276

2-1-1 тротуар

29,004 1,481 0,939   -    

13/14 15/16 17/18

0,34514 0,01351 0,00931 __-__ 0,36796 0,04824 0,41620

1 2 3/4 7/8 9/10 11/12

Загально-

виробничі

витрати

Разом

кошторисні

витрати

Трудомісткість, тис. люд.-год.

Номе-

ри

лока-

льних

кош-

тори-

сів

Найменування

локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.

Робітники-

будівельники

Робітники,

зайняті на

керуванні та

обслуговуван-

ні машин

Роботи по

перевезенню

грунту і

будівельного

сміття

Пусконала-

годжувальний

персонал

Разом прямі

витрати


