

Замовник СЗШ ;13

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво

Ремонт фасаду і сходів головного входу з влаштуванням пандусу для неповносправних в СЗШ №13 на вул. Драгана, в м.Львові

(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 20__ році

Вид договірної ціни _____

Визначено згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

Складена в поточних цінах станом на 12.09.2017 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ I. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати	235,08700	235,08700	-
		в т.ч.:			
	Розрахунок №1	Заробітна плата	59,86900	59,86900	-
	Розрахунок №2	Вартість матеріальних ресурсів	174,46700	174,46700	-
	Розрахунок №3	Вартість експлуатації машин і механізмів	0,75100	0,75100	-
2	Розрахунок №4	Загальновиробничі витрати	7,16500	7,16500	-
		Разом	242,25200	242,25200	-
3	Розрахунок №9	Кошторисний прибуток (П), 2,71 * 1946,08	5,27400	5,27400	-
	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ), 1,23 * 1946,08	2,39400	-	2,39400
4	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
5	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп 1 - 5)	249,92000	247,52600	2,39400
6		Податок на додану вартість (ПДВ 20%)	49,98400	-	49,98400
		Всього по розділу I	299,90400	247,52600	52,37800
		Розділ II. Устаткування			
		Всього договірна ціна (Розділ I + Розділ II)	299,90400		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Н18	Відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством (без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми)									
	Н38	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиборничих витрат		0,4123							
	Н39	Коефіцієнт, що враховує зміну реаліти витрат загальновиборничих витрат на величину, що відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації		0,7821							
	Н116	Відсоток відрахувань на єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів									
1	ЕН8-36-2-И 1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних ригів трубучастих висотою до 16 м (для влаштування опалубки колон з	100м2 ВЛ	1	<u>1 572,44</u> 1 572,44		1572	1572		<u>54,50</u>	<u>54,5</u>
2	ЕН15-77-3-И1	Опорядження стель пластиківими панелями шириною до 400 мм	100м2	1,02	<u>29 307,38</u> 10 213,65		29894	10418		<u>328,84</u>	<u>335,41</u>
3	РН9-7-2-И5	Ремонт бетонних сходищ	100шт	0,07	<u>8 342,57</u> 5 776,06	<u>15,58</u> 12,70	584	404	<u>1</u>	<u>179,60</u> 0,5861	<u>12,57</u> 0,04
4	ЕН15-26-1-И7	Улаштування покриттів сходищ і підсходищ з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	97	<u>615,71</u> 197,91		59724	19197		<u>6,37</u>	<u>618,08</u>
5	ЕН15-26-2-И8	Улаштування плитусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	9,2	<u>767,66</u> 322,03		7062	2963		<u>10,37</u>	<u>95,39</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ЕН15-78-1-ІІ1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "СЕРЕЗИТ". Стіни гладкі	100 м2	0,24	<u>60 097,02</u> 19 932,87		14423	4784		<u>575,93</u>	<u>138,22</u>
7	ЕН15-184-1-ІІ2	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою "Сerezit"	100м2	1,2	<u>4 880,80</u> 2 866,04		5857	3439		<u>94,46</u>	<u>113,36</u>
8	ЕН15-184-2-ІІ1	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	1,2	<u>6 603,37</u> 3 635,37		7924	4362		<u>113,04</u>	<u>135,65</u>
9	ЕН15-183-2-ІІ1	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	1,2	<u>11 269,31</u> 6 998,14		13523	8398		<u>202,20</u>	<u>242,64</u>
10	РН18-48-2-ІІ1 k = (0,8) k = [0,8] Вказ. із заст. РЕКНР-п.4.66 (демонтаж) k тв = [0,8; 0,8] К маш = [0,8]	Розбирання бетонних плит	100м2	0,02	<u>1 881,43</u> 1 881,43		38	38		<u>66,04</u>	<u>1,32</u>
11	РН1-4-2-ІІ1	Копання ям для встановлення стовпів та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	0,2	<u>220,20</u> 220,20		44	44		<u>8,24</u>	<u>1,65</u>
12	ЕН6-3-1-ІІ2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,018	<u>170 899,40</u> 16 491,34		3076	297		<u>557,33</u>	<u>10,03</u>
13	ЕН6-11-8-ІІ1	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 20 кг	т	0,05	<u>37 688,23</u> 4 346,75		1884	217		<u>143,27</u>	<u>7,16</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	РН20-12-2-И3	Монтаж металевого пандуса	1т	1,1	<u>39 835,84</u> 2 993,16	<u>660,53</u> 127,97	43819	3292	<u>727</u> 141	<u>83,03</u> 4,7371	<u>91,33</u> 5,21
15	РН9-20-4-И 1	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,17	<u>3 301,96</u> 2 609,49	<u>135,81</u> 4,20	561	444	<u>23</u> 1	<u>83,05</u> 0,2002	<u>14,12</u> 0,03
16	С172-921-2-И2	Металеві огорожі сходів	м	17	2 653,05		45102	-			
Разом прямі витрати, грн. в тому числі:							235087	59869	<u>751</u> 143		<u>1871,43</u> 5,28
вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн.							174467				
всього заробітна плата, грн.							60012				
Загальновиробничі витрати, грн.							7165				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.-год.							69,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3458				
Всього по кошторису, грн.							242252				
Кошторисна трудоємність, люд.-год.							1946,08				
Кошторисна заробітна плата, грн.							63470				

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"___" _____ 20__ р.

Дефектний акт

На капітальний ремонт

Ремонт фасаду і сходів головного входу з влаштуванням пандусу для неповносправних в СЗШ №13 на вул. Драгана, в м. Львові

Умови виконання робіт _____

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м (для влаштування опалубки колон з зовнішньої сторони)	100м2 вп	1	
2	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	1,02	
3	Ремонт бетонних сходов	100шт	0,07	
4	Улаштування покриттів сходов і підсходов з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	97	
5	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	9,2	
6	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,24	
7	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	1,2	
8	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	1,2	
9	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	1,2	
10	Розбирання бетонних плит	100м2	0,02	
11	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	0,2	
12	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,018	
13	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 20 кг	т	0,05	

1	2	3	4	5
14	Монтаж металевого пандуса	1т	1,1	
15	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,17	
16	Металеві огорожі сходів	м	17	

Склав

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірів

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Замовник СЗШ №13

Будівництво Ремонт фасаду і сходів головного входу з влаштуванням пандусу для неповносправних в СЗШ №13 на вул. Драгана, в м. Львові

Відомість ресурсів до локального кошторису 2-1-1

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Од. вим.	Кількість	Поточна ціна за од., грн.	в тому числі, грн.:		
						відпуск-на ціна	транс-портна складова	заготівельно складські витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.-год	1871,43	31,99			
2		Середній розряд робіт, які виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4				
3	3	Витрати праці робочих, які зайняті управлінням і обслуговуванням машин	люд.-год	5,28	26,93			
4		Середній розряд ланки робітників, які зайняті управлінням і обслуговуванням машин	розряд	5,7				
5		Витрати праці робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.-год	69,37	49,84			
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год	1946,08				
7		Середній розряд робіт	розряд	4				
II. Будівельні машини і механізми								
8	CH202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.-год	3,6696	198,00			
9	CH203-1080	Підіймачі щоголові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.-год	0,03696	29,51			
10	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.-год	1,70136	13,57			
11	CH270-135	Перфоратори електричні	маш.-год	24,63912				
12	CH270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.-год	135,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Загалом вартість експлуатації машин і механізмів								
III. Будівельні матеріали, виробу і конструкції								
13	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,765	149,72	146,70	0,08	2,94
14	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0325	1 920,41	1 800,00	82,75	37,66
15	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,00258	26 859,48	26 254,64	78,18	526,66
16	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,48	142,81	140,00	0,01	2,8
17	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,648	142,82	140,00	0,02	2,8
18	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	27,876	24,70	24,00	0,22	0,48
19	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	44,316	24,63	24,00	0,15	0,48
20	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,69156	244,83	240,00	0,03	4,8
21	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00009	16 118,10	15 737,93	64,13	316,04
22	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,00072	16 118,10	15 737,93	64,13	316,04
23	C111-1853-8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	2,04	16,92	16,53	0,06	0,33
24	C112-25-1	Брусски обрізні	м	285,6	21,77	17,22	4,12	0,43
25	C112-70	Дошки	м3	0,0028	3 619,25	3 500,00	48,28	70,97
26	C112-138	Дошки	м3	0,03703	3 619,25	3 500,00	48,28	70,97
27	C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	2,568	1 848,60	1 800,00	12,35	36,25
28	C123-514-У	Щити опалубки	м2	0,82314	261,59	255,35	1,11	5,13
29	C124-28	Дріт арматурний	т	0,00014	27 523,71	26 923,45	60,58	539,68
30	C124-64	Деталі закладні	т	0,05	33 109,79	32 400,00	60,58	649,21
31	C1424-11598	Суміші бетонні	м3	1,8556	1 390,22	1 200,00	162,96	27,26
32	C171-498-1-И2	Сталеві конструкції пандуса	т	1,1	36 160,66	35 400,00	51,63	709,03
33	C171-937-1-И1	Панелі пластикові	м2	107,1	122,40	120,00		2,4
34	C171-939-1-И2	Мінеральна шпаклівка Seresit СТ-29	кг	240	6,19	6,00	0,07	0,12
35	C171-2172-1-И1	Профілі цокольні	м	0,792	21,42	21,00		0,42
36	C171-2175-1-И2	Суміш суха клейова Seresit СТ 29	кг	720	7,42	7,20	0,07	0,15
37	C171-2175-1-И2	Суміш суха клейова Seresit СТ 190	кг	288	6,19	6,00	0,07	0,12
38	C171-2177-1-И1	Фарба ґрунтувальна Seresit СТ 16	л	4,08	24,48	24,00		0,48
39	C171-2178-2-И2	Штукатурка акрилова Seresit СТ 64	кг	64,8	9,25	9,00	0,07	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	C171-2179-1-И1	Фарба акрилова фасадна Cerezit СТ 42	кг	12,048	79,63	78,00	0,07	1,56
41	C171-2210-1-И1	Склянітка фасадна	м2	27,6	17,47	17,00	0,13	0,34
42	C171-2227-1-И1	Затирка для плитки	кг	57,1366	53,04	52,00		1,04
43	C171-3006-1-И1	Плитка керамічна	м2	108,508	327,73	320,00	1,3	6,43
44	C171-3044-1-И1	Дюбелі фасадні 12х100 мм	шт	193,92	2,67	2,50	0,12	0,05
45	C172-921-2-И2	Металеві огорожі сходів	м	17	2 653,05	2 600,00	1,03	52,02
46	C172-944-1-И2	Церезит СМ-117	кг	552,24	9,23	9,00	0,05	0,18
47	C179-222-1-И1	Фарба водоемульсійна	т	0,036	79 560,16	78 000,00	0,16	1560
Загалом вартість матеріалів, виробів і конструкцій						174468		

Примітка 1. В колонці Шифр знаком "-" позначені ресурси поставки замовника

Примітка 2. В колонці Шифр знаком "*" позначені ресурси, що повертаються

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті за станом на 12.09.2017 р.

Складає

(посада, підпис(ініціали, прізвище))

Перевіряє

(посада, підпис(ініціали, прізвище))

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 299,904 тис. грн.
 В тому числі зворотніх сум - тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1831

Ремонт фасаду і сходів головного входу з влаштуванням пандусу для неповносправних в СЗШ №13 на вул. Драгана, в м.Львові

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах за станом на 12.09.2017 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення	-	-	-	-
1	2-1	Об'єкт 1	242,252	-	-	242,252
		Всього по главі 2:	242,252	-	-	242,252
		Всього по главам 1-7:	242,252	-	-	242,252

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1 - 12:	242,252	-	-	242,252
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.6.1.5	Кошторисний прибуток (П), 2,71 * 1946,08	5,274	-	-	5,274
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.5.3	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ), 1,23 * 1946,08	-	-	2,394	2,394
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.6.1.5	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва (Р), 0%	-	-	-	-
		Разом (гл. 1 - 12 + П + АВ + Р + І):	247,526	-	2,394	249,920
		Разом по зведеному кошторисному розрахунку:	247,526	-	2,394	249,920
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.6.2.13	ПДВ, 20%	-	-	49,98400	49,98400
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку:	247,526	-	52,378	299,904

Керівник проектної організації

(підпис (ініціали, прізвище))

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

(підпис (ініціали, прізвище))

Керівник
(найменування)
відділу

(підпис (ініціали, прізвище))